VALLALKOZASI SZERZODES (tervezet)

amely létrejott egyrészrol

Ivad Kézségi Onkormanyzat

Székhelye: 3248 Ivad, Ddozsa Gyorgy 1t 2.

PIR szam: 381532

Adoészama: 15381536-2-10

KSH statisztikai szamjel: 15381536-8411-321-10
Telefon: +36-36-568-121

E-mail: gazdalkodasivad@ivad.hu

Képviseld neve: Valyon Laszl6 polgarmester
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Székhelye:

Adodszama:

Cégjegyzékszama:

Pénzforgalmi szdmlaszama:

Telefon:

E-mail:
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— egyiittesen Felek — kozott az alabbi helyen és id6ben, a kovetkezo feltételekkel:

I. A SZERZODES ELOZMENYEI

11

1.2

Megrendelé, mint ajanlatkéré a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) alapjan versenyeztetési eljarast folytatott le ,,A Magyar Falu Program
keretében az ivadi kozosségi haz és orvosi rendeld felujitasa” tairgyban (az eljarast megindito
felhivas gazdasagi szereplok részére torténd megkiildésének napja: 2020. ...... ) A
versenyeztetési eljaras (tovabbiakban: beszerzési eljaras) 1. részének nyertese Vallalkozo lett.

Felek megallapodnak abban, hogy a beszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerz0dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerz6déshez
csatolasra.
A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb all6 dokumentum
rendelkezései megel6zik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit:
- felek altal alairt Vallalkozasi Szerzddés,
- abeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok, és mellékleteik (adott
esetben),
- azeljarast megindito felhivas, és esetleges modositasai
- ajanlatkérési dokumentacid - szerzddéstervezet, miiszaki leirds, és dokumentacio,
valamint esetleges modositasai,
- Vallalkoz6 ajanlata

II. A SZERZODES TARGYA

2.1

Megrendel6 megrendeli Vallalkozotol, Vallalkozo elvallalja ,,A Magyar Falu Program
keretében az ivdadi kozosségi haz és orvosi rendelo felujitasa — 1. rész: Kozosségi épiilet
felujitasa” targyn versenyeztetési eljaras kivitelezési munkainak elvégzését a vonatkozo magyar
szabvanyoknak ¢és jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen szerz6dés mellékletét
képezO, Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumentacid és a Megrendeld altal biztositott
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2.2

2.3

2.4

ajanlatban foglalt koltségvetési feltételeknek megfeleléen. A Kkoltségvetés a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezi.

Az épitményre, épitési tevékenységre vonatkozo kovetelmény (mennyiségi €s minOségi
mutatok) meghatarozasat a szerz6dés mellékletét képezd miiszaki dokumentacié tartalmazza.

Az épitési munkateriilet cime: 3248 Ivad, Dozsa Gyorgy it 2. hrsz.: 249

Megrendel6 kijelenti, hogy az épitési tevekenységgel érintett telek, epitmeny vagy épitményrész
Ivad Kozségi Onkormanyzat 100%-os tulajdonaban all.

III. VALLALKOZOI DiJ ES FIZETESI FELTETELEK

3.1

3.2

3.3

3.4

A Villalkozét a 2.1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitése esetén az
alabbi egydsszegii atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

Netto .......... - Ft + AFA = brutté .......... - Ft, azaz nett6 .......... forint + AFA = brutté
.......... forint.

A villalkozo6i dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden fizetends. Az
Afa megfizetésére a 2007. évi CXXVIL torvény (Afa-torvény) 142. § alapjan a szolgaltatas
nyujtoja, a Vallalkozo kotelezett, tekintve, hogy az épitési tevékenység nem hatdsagi engedély-
koteles, nem épitési hatdsagi tudomasulvételi eljarashoz vagy egyszerti bejelentéshez kotott.

A vallalkozoi dij megallapitasanak alapjaul Megrendeld altal, a beszerzési eljaras meginditaskor
kiadott arazatlan koltségvetési kiiras szolgalt, melynek kitoltésével Vallalkozd tette a
legkedvezdbb (legalacsonyabb 0sszegii) ajanlatot.

Megrendeld a teljes vallalkozoi dij 30%-nak megfeleld Gsszegii eldleget biztosit Vallalkozo
részére. Az elbleget Megrendeld legkésobb a munkateriilet ataddsanak napjaig adja at
Vallalkozo részére, Vallalkozo pénzforgalmi szamlajara torténd atutalas utjan. Amennyiben
Vallalkoz6 barmely okbol nem teljesit, az atadott eldleg Megrendeld részére visszajar.

Vallalkozo 1 (egy) db részszamla, és 1 (egy) db végszamla benytjtasara jogosult az alabbiak
szerint:

Villalkoz6 1 (egy) db részszamla benyujtisara jogosult a teljes vallalkoz6i dij 50%-a
vonatkozasaban, a kivitelezési feladatok 50%-os teljesitettségekor, a Megrendeld altal atadott
teljesitési igazolas alapjan, mely részszamla a korabban adott 30%-os eldleg mértékét is
tartalmazza.

Vallalkoz6 1 (egy) db végszamla benyujtasara jogosult a teljes vallalkozoé dij 50%-a
vonatkozasaban, a kivitelezési feladatok 100%-os teljesitettségekor, a sikeres atadas-atvételi
eljaras lefolytatasat kovetden.

A kivitelezés soran elvégzett munkalatok teljesitésének igazolasara Megrendeld jogosult.
Megrendeld teljesités igazolasa a szamla kiallitdsanak az alapja. A végszamla elismerésének
feltétele a sikeres miszaki atadas-atvétel, az atadasi dokumentacio és annak Osszes melléklete
szolgaltatasa, a munkateriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.

Megrendel6é a szamla kézhezvételét kdvetd 30 (harminc) napon beliil kdteles azt teljesiteni
Vallalkoz6 részére, annak pénzforgalmi szamlajara torténd befizetés vagy atutalas itjan.
A pénziigyi teljesités feltételei:



3.5

3.6

- A beépitett anyagokra vonatkozo szallitélevelek, mindségtanusitasok, teljesitmény-
nyilatkozatok, igazolasok, mérési és ellendrzési jegyzOkonyvek megléte és szamla
mellékletként torténd atadasa

- A végszamla kifizetése feltételeként Megrendeld kéri a Vallalkozo altal beszerzett €s
beépitett anyagok, ¢épitési termékek és szerkezetek mibizonylatait €és mindségi
tanusitvanyait

- Végszamla benyujtasanak feltétele a kivitelezési munkak komplett, hiba- és hianymentes
elkésziilte és atadasa, a vonatkozd jogszabalyok szerinti (191/2009. (IX.15.) Korm. rend
VIIL fejezet) atadas-atvétel megtorténte.

Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a kdvetkezok szerint rendelkezik a jelen szerz8dés szerinti épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Az eljaras eredményeként megkotésre keriild szerzddés finanszirozdsa a Megrendeld altal a
MFP-NHI/2019 kédszami ,,Nemzeti és helyi identitastudat erdsitése” elnevezésii felhivasra
benyujtott 3005031749 azonositdoszamu palyazathoz (a tovabbiakban. Projekt) folyositott
tamogatasbol torténik.

A Projekt tamogatasanak intenzitasa: a mindenkor hatalyos tamogatasi szerzodésben foglaltak
szerint. A tamogatasi intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerzédésben keriil
meghatarozasra €s az alapjan modosulhat.

Vallalkozo6 a fenti vallalkozoi dijon feliil — a vonatkozo jogszabalyban levé esetek (pl.: Ptk.
6:245. §) kivételével — semmilyen cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet.

IV. TELJESITESI HATARIDOK

4.1

4.2

4.3

Munkateriilet atadasa: Jelen szerz6dés hatalyba 1épését kovetden, a Felek altal irasban
meghatarozott idépontban.

Vallalkoz6 a jelen szerzodés targyat képez6é munkakat a munkateriilet atadasat koveté 150
napon beliil, de legkésobb 2020. oktober hénap 31. napjaig koteles teljesiteni.

Felek a Ptk. 6:247. § (2) bek.-tdl eltéroen megallapodnak abban, hogy a teljesités idotartamaba
beszamit a muszaki atadas-atvétel idotartama, tehat a szerz6dés akkor tekintheto
teljesitettnek, ha a hiba és hianymentes miiszaki atadas-atvétel sikeresen befejezodott.

Minden, a szerzédés teljesitését akadalyozd, el nem harithaté és elére nem lathato, valamint
masnak fel nem rohato kiilsé koriilmény (vis maior) a befejezési hataridé modositasat vonhatja
maga utan, kivéve, ha barmilyen munkaszervezési (tobb munkavallalé alkalmazésa,
munkaszervezés megvaltoztatasa, stb.) eljarassal megoldhato lett volna a hataridé betartasa. A
modositott befejezési hatarid6 ebben az esetben sem haladhatja meg a 4.1 pontban megjeldlt
legkésobbi idépontot.

Vallalkoz6 a szerzodésben foglalt hatarido elott is jogosult teljesiteni, errél a Megrendel6t a
teljesités elott legalabb 3 (harom) nappal irdsban készre jelentéssel koteles értesiteni. Az
értesitést kovetden Megrendelé a szerzddésszerlien elvégzett munkat atadas-atvételi eljaras
keretében koteles atvenni. Az atadas-atvételi eljarast 8 (nyolc) munkanapon beliil meg kell
kezdeni, a 8.1 pontban foglaltaknak megfelelGen.

V. A MUNKATERULET ELLENORZESE



5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Vallalkoz6 a biztonsagos munkavégzés érdekében koteles az 1993. évi XCIIL. térvényt és az
Osszes vonatkozo munkavédelmi egészségiigyi rendszabalyt valamint a tlizvédelmi eléirasokat
betartani.

Villalkoz6 koteles biztositani a Megrendeld képviseletében eljard személyek részére az
épitéshelyre valo bejutast és ott a biztonsagos munkavégzést, informacidszerzést €s ellendrzést.
Megrendel6 és megbizottjainak jelenléte és ellendrzése a munkavégzést nem zavarhatja.

Vallalkozé munkavégzését a Megrendeld barmikor ellendrizheti. Eszrevételét jegyzokonyvben
koteles rogziteni. Ha azt tapasztalja, hogy eldzetes irasbeli figyelmeztetés (jegyzokonyvi
bejegyzés) ellenére a Vallalkozo (vagy alvallalkozo6i) dolgozoi megsértik a munka- baleset és
tizvédelmi eldirdsokat, megtilthatja a szabalyt sérté dolgozok Megrendeld teriiletére torténd
belépését. Elet— és vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén Megrendeld a Vallalkozo
munkavégzését azonnali hatallyal megtilthatja.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen
utasitast ad, a Vallalkozo koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés
ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo6 a szerzddéstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel0 kockazatara ellathatja. A Vallalkozé koteles megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog
csak akkor gyakorolhatd, ha mds mddon a szerzddésszerti teljesités nem biztosithato.

Vallalkoz6 a munkat — a Megrendel6 egyidejii értesitése mellett - azonnal abbahagyhatja, ha
olyan koriilmények allnak eld, amelyek veszélyesek dolgozdinak életére vagy egészségére.

Megrendeld koteles a munkateriilet atadasaval egy idében irasban kozolni azokat a kiilonleges
vagy kivételes szabalyokat és eldirdsokat, amelyeket a Vallalkozonak (és alvallalkozoinak)
figyelembe kell vennie.

Vallalkoz6 koteles Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha munkajaban a hataridét
veszélyeztetd akadaly 1ép fel, vagy olyan koriilmény meriil fel, ami a tervtdl eltérd miiszaki
megoldast eredményezhet.

Vallalkoz6 koteles a munkateriileten tevékenykedd 0sszes alvallalkozé munkajat 6sszehangolni
¢s biztositani a megfeleld feltételeket.

Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacio tartalmazza.

VI. MEGRENDELO SZOLGALTATASAI

6.1

A Megrendeld térités nélkiil biztositja:
- szabadtéri felvonulasi lehetdséget az ingatlan teriiletén beliil
- avizhalozatra és az elektromos halozatra csatlakozas lehetoségét
- a kivitelezési munkakhoz sziikséges viz — gaz és energiaigényét téritésmentesen biztositja
a vallalkozonak
- az atadast megeldz0 bejarast

VII. VALLALKOZO EGYEB KOTELEZETTSEGEI

7.1

Vallalkozoénak az épitési helyre beszallitott anyagokrol szallitélevéllel kell rendelkeznie.



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Vallalkoz6 koteles a helyszinen tartani a munkavégzéshez sziikséges dokumentaciokat, kiviteli
terveket, szabvanyokat (utasitasokat és iranyelveket), illetve sziikség esetén ezeket
haladéktalanul be kell szereznie.

Felek kolcsonosen és haladéktalanul egymés tudomasara hozzdk azon értesiiléseket, tényeket,
korlilményeket, amelyek a szerzodés szerinti teljesitést akadalyozd koriilmények elharitasa
érdekében sziikségesek.

Megrendeld vagy megnevezett megbizottja a létesitményben bejelentett iddpontokban
méréseket végezhet, foto- és filmfelvételeket készithet, harmadik személyeknek bemutathatja az
épitkezést.

Vallalkozd a Megrendeld eldzetes engedélyével alvallalkozd igénybevételére jogosult jelen
szerz6dés szerint. Az alvallalkozokkal a Vallalkozo kot épitési szerzodést, biztositja szamara a
munkateriiletet a szerzédésben meghatarozott szakmunkak elvégzéséhez, atveszi az
alvéllalkozotol a szerzddésszeriien teljesitett munkat és kifizeti az alvallalkozé vallalkozasi
dijat. A Vallalkozo6 az igénybevett alvallalkozok munkajaért tigy felel, mintha a munkat sajat
maga végezte volna el.

Megrendeld a kivitelezést megbizottjai, meghatalmazottjai utjan is jogosult a munkateriileten
ellendrizni, akiknek az akadalytalan munkavégzését Vallalkozonak kell biztositania.

Az ¢épitési teriilet feliigyeletének és biztonsaganak biztositasa a munkavégzés ideje alatt
kizarélagosan Vallalkozo feladata. Vallalkozo koteles munkavallaloit munkavédelmi ¢€s
tlizvédelmi oktatasban részesiteni €s az errdl késziilt jegyzOkonyvet a kivitelezés megkezdése
elétt Megrendeld részére atadni. Vallalkozo kotelezettsége, hogy a munkateriileten dolgozd
személyek tizleti titoknak mindsiilé és jogszabalyban nyilvanossidgra hozandd informacionak
nem mindsiilé adatokat, tényeket ne hozzanak harmadik személy tudomasara.

A kivitelezési munkak kozben keletkezd épitési hulladékok gytijtése, elszallittatdsa a hulladék
jogosult kezelohoz a Vallalkozo kotelezettsége. Az épitési munkakhoz igénybevett kozteriilet
tisztantartasa a Vallalkozo kotelessége. A Vallalkozo teljesitésének elvalaszthatatlan része az
épitési munkak befejezését kovetden minden hulladék elszallitasa és a teljes tereprendezés.

A vallalkozasi szerz6édés megkotését kovetden a vallalkozd kivitelez6 viseli annak
jogkdvetkezményét, amely a tervdokumenticid olyan hidnyossagabol adodik, melyet a
vallalkozo kivitelezonek a tdle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzOdéskotést megel6z6en nem jelzett [191/2009. (IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vallalkozo
a miszaki dokumentacid hibajara, hianyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendel6vel szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozo arra sem,
hogy valamely tétel az arazott kdltségvetésbol kimaradt.

VIII. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

8.1

8.2

Villalkoz6 a munkalatok elkésziiltérdl koteles Megrendelét 3 (harom) napon beliil irasban
értesiteni. A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Megrendeld értesitését koveté 8 (nyolc)
munkanapon beliil le kell folytatni. Az eljarasban a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést,
jegyzokonyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. A
Vallalkoz6 koteles a jegyzOkonyvben nyilatkozni a hibdk kijavitasanak hatarnapjarol. Az eljaras
hibak, hianyossagok esetén csak akkor zarhato le, ha azok nem akadalyozzak a rendeltetésszeri
hasznalatot és Vallalkoz6 belathat6 hataridén beliil javitja azokat.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozo igazolni koételes, hogy a munka a
szerz6désben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentacionak, a hatosagi és
jogszabalyi eldirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kdzben elrendelt



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

modositasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat
(amennyiben relevans) 2 példanyban:

- megvalosulasi dokumentacio

- felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki tanusitvanyai, igazolasai, gyartoi jotallasi jegyek.
Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendelo.

Az atadas-atvételi eljards soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgélja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi €s mindségi hiba
pontos leirasat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfelelé utalassal, vagy a Felek
megallapodasa szerint) és a kijavitds hataridejét. A kijavitdsra ésszerti hataridét kell
meghatarozni, amely Osszhangban all a megjelolt és nem vitatott hibak mennyiségével €s
mindségével.

Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozo hibdjabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, ugy a Vallalkozo koteles viselni az ujboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit. A
masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a munkat madssal
befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo6 a dij aranyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendeldnek valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba e szerzédésszegésébol eredd kart teljes korlien, illetve figyelemmel
a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén megilletdé felmondési jog
gyakorlasara.

Az esetleges hianypotlas és hibajavitds nem akadéalyozhatja a rendeltetésszerti hasznalatot.

A végszamla a sikeres muszaki atadas-atvételt kovetden nyujthatdo be, a teljesitési igazolas
kiallitasa utan.

A munkateriilet visszaadasa a sikeres miiszaki atadas-atvételt kdvetden torténik meg, errdl kiilon
jegyz6konyvet készitenek a résztvevok. Vallalkozonak 1 (egy) példany atadasi dokumentaciot
kell 4tadnia a miiszaki atadas-atvétel alkalmaval.

Megrendel6 és Vallalkozd, a létesitmény kozos bejarasa utan az esetleg felmeriilé garancialis
hibékat jegyz6konyvezik és a fentiek szerint a Vallalkozoé kijavitja azokat.

IX. A SZERZODES BIZOTSITEKAI

9.1

9.2

9.3

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozo pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre,
ha olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a szerzodést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghitsulési kdtbér.

Vallalkoz6t a teljesités idotartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridonek a késedelmes
tullépése esetén, a késedelem minden naptéri napjara esden a nettd vallalkozo6 dij 0,5 %-anak
megfeleld Osszegli késedelmi kotbér terheli. Amennyiben a Vallalkozd késedelme meghaladja
a 30 naptari napot, gy Megrendelé jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene — a vallalkozasi szerz6dést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali
hatallyal felmondani, illetve a szerzédéstdl elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol
kell meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozo felelds, és Vallalkozé meghitisulasi kotbér
fizetésére koteles.

Ha Vallalkoz6 hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett hibak és
hianyok) a hibakat a Megrendel6 felhivasa ellenére nem javitja ki, hianyossagokat nem pétolja a
megallapitott hataridére, vagy a hiba nem javithato, hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a
Megrendelonek. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd
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értékének 15 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon hibara a
késedelmi kotbérfizetési kotelezettséget és szavatossagi igény érvényesitését kizarja.

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani elsé naptol.
Amennyiben Vallalkozo jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendeld
hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossag korében orvoslasra nem keriilt
hibak miatt.

Villalkoz6 — a neki felrohat6é okbol bekovetkezd — meghitsulds esetén az altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas 15 %o-anak megfeleld Osszegi
meghiusulasi kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére.

A szerz6désben foglalt munkakra Vallalkozé a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatol
szamitott 24 hénap jotallast vallal. A jotallas a szerz6dés szerinti munkak sikeres atadas-
atvételi eljarasanak befejezésekor kezdddik. Ett6]l az idéponttdl kezdddik valamennyi beépitett
anyag, gép, berendezés, felszerelés jotallasa fiiggetleniil attol, hogy a Véllalkoz6 azokat mikor
szerezte be.

Megrendel6 a jotallas idétartama alatt felmeriilt hibarol haladéktalanul koteles Vallalkozot
értesiteni. Az értesités késedelmébdl eredd karokért Vallalkozot nem terheli feleldsség.
Vallalkoz6 a jotallasi idon beliil, sajat koltségére koteles a hibakat kijavitani.

Vallalkoz6 megszegi jotallasi kotelezettségét, ha
- tevékenysége a Megrendeldre nézve visszterhes kotelezettséget keletkeztet,
- a jotallas iddszakaban a vallalkozas targyaval kapcsolatos hiba elharitasa érdekében a
hibakozlés idépontjatél kezdve 72 oran beliil nem jelenik meg, nem vonul fel.

A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas idotartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig 0jbol kezdddik.

Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszertitlen
hasznalat, illetve tarolas, szdndékos rongalds, vagy erdszakos behatds, elemi kar miatt
kovetkezett be.

Megrendel6 a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kdtbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozé kdteles 8 (nyolc) napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétol szamitott 5 (6t) naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formajaban. E hataridé elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathatd, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

X. KEPVISELET
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Jelen szerzodéssel kapcsolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak,
akik jognyilatkozataikat kizarolag irasban, az atvétel idejét igazoldé modon tehetik meg
érvényesen.

Megrendeld részérol:
Név:
Telefon:

Vallalkoz6 részérél:
Név:



Telefon:

XI. EGYEB KIKOTESEK
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Felek a szerzodés teljesitése folyaman kotelesek egyiittmiikddni és egymast minden olyan
kortiilményrdl értesiteni, ami a szerzodés szerinti teljesitéssel kapcsolatos, kiilondsen az litemes
teljesitést akadalyozo vagy a koltségeket befolyasold koriilményekkel kapcsolatban.

Jelen szerz6dés a tervekkel és az ajanlattal, valamint annak mellékleteivel egyiitt érvényes €s
ezek a szerz0dés elvalaszthatatlan részét képezik.

Felek csak akkor modosithatjak a szerzddésnek a tervnek illet6leg a Vallalkoz6 ajanlatanak
tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzédéskotést kovetden — a szerzédéskotéskor
elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott koriilmény miatt a szerzédés valamelyik fél
lényeges jogos érdekét sérti.

Vitas kérdések rendezésében a Felek egyezségre torekednek és megkisérlik vitaikat egyeztetés
segitségével rendezni. Ha vita mertl fel jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl
eredden, a Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. A szerzodésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. Szerz6désekre vonatkozo rendelkezései és az az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az
iranyadok.

Jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairas napjatol hatalyos.

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazas tdmogatasbol finanszirozott, Felek megallapodnak,
hogy amennyiben a Tamogaté jelen Szerz6dés megkdtését kdvetden a tdmogatast visszavonja
vagy csokkenti, a Felek a Szerz6dést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethiany
miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbol a fedezetet biztositani.
Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kogens jogszabalyba
titkozne, akkor jelen szerzddés fentieket sértd rendelkezése helyébe — minden tovabbi
jogeselekmény, igy kiilonosen a szerzodés modositasa nélkiil — a megsértett kotelezd érvényl
jogszabalyi rendelkezés keriil.

Jelen szerzédés 4 (négy) megegyezd, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét
képezi a kiviteli terv és az ajanlattételi dokumentacid, amelyet szerzodd Felek torvényes
képvisel6i, mint az akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagyodlag irnak ala.

Ivad, 2020. .....

Megrendelé Villalkozo

Pénziigyileg ellenjegyeztem:

Jogilag ellenjegyeztem:



