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I. A SZERZODES ELOZMENYEI

11

1.2

Megrendelé, mint ajanlatkéré a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) alapjan versenyeztetési eljarast folytatott le ,,A Magyar Falu Program
keretében az ivadi kozosségi haz és orvosi rendeld felujitasa” tairgyban (az eljarast megindito
felhivas gazdasagi szereplok részére torténd megkiildésének napja: 2020. ...... ) A
versenyeztetési eljaras (tovabbiakban: beszerzési eljaras) 2. részének nyertese Vallalkozo lett.

Felek megallapodnak abban, hogy a beszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerz0dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerz6déshez
csatolasra.
A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb all6 dokumentum
rendelkezései megel6zik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit:
- felek altal alairt Vallalkozasi Szerzddés,
- abeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok, és mellékleteik (adott
esetben),
- azeljarast megindito felhivas, és esetleges modositasai
- ajanlatkérési dokumentacid - szerzddéstervezet, miiszaki leirds, és dokumentacio,
valamint esetleges modositasai,
- Vallalkoz6 ajanlata

II. A SZERZODES TARGYA

2.1

Megrendel6 megrendeli Vallalkozotol, Vallalkozo elvallalja ,,A Magyar Falu Program
keretében az ivadi kiozosségi hdaz és orvosi rendeld felujitasa — 2. rész: Orvosi rendeld
felujitasa” targyn versenyeztetési eljaras kivitelezési munkainak elvégzését a vonatkozo magyar
szabvanyoknak ¢és jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen szerz6dés mellékletét
képezO, Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumentacid és a Megrendeld altal biztositott
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2.2

2.3

2.4

ajanlatban foglalt koltségvetési feltételeknek megfeleléen. A Kkoltségvetés a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezi.

Az ¢épitményre, épitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény (mennyiségi €és mindségi
mutatok) meghatarozasat a szerz6dés mellékletét képezd miiszaki dokumentacié tartalmazza.

Az épitési munkateriilet cime: 3248 Ivad, Dozsa Gyorgy it 2. hrsz.: 249

Megrendel6 kijelenti, hogy az épitési tevekenységgel érintett telek, epitmeny vagy épitményrész
Ivad Kozségi Onkormanyzat 100%-os tulajdonaban all.

III. VALLALKOZOI DiJ ES FIZETESI FELTETELEK

3.1

3.2

3.3

3.4

A Villalkozét a 2.1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitése esetén az
alabbi egydsszegii atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

Netto .......... - Ft + AFA = brutté .......... - Ft, azaz nett6 .......... forint + AFA = brutté
.......... forint.

A villalkozo6i dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden fizetends. Az
Afa megfizetésére a 2007. évi CXXVIL torvény (Afa-torvény) 142. § alapjan a szolgaltatas
nyujtoja, a Vallalkozo kotelezett, tekintve, hogy az épitési tevékenység nem hatdsagi engedély-
koteles, nem épitési hatdsagi tudomasulvételi eljarashoz vagy egyszerti bejelentéshez kotott.

A vallalkozoi dij megallapitasanak alapjaul Megrendeld altal, a beszerzési eljaras meginditaskor
kiadott arazatlan koltségvetési kiiras szolgalt, melynek kitoltésével Vallalkozd tette a
legkedvezdbb (legalacsonyabb 0sszegii) ajanlatot.

Megrendeld a teljes vallalkozoi dij 30%-nak megfeleld Gsszegii eldleget biztosit Vallalkozo
részére. Az elbleget Megrendeld legkésobb a munkateriilet ataddsanak napjaig adja at
Vallalkozo részére, Vallalkozo pénzforgalmi szamlajara torténd atutalas utjan. Amennyiben
Vallalkoz6 barmely okbol nem teljesit, az atadott eldleg Megrendeld részére visszajar.

Vallalkozo 1 (egy) db részszamla, és 1 (egy) db végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak
szerint:

Villalkoz6 1 (egy) db részszamla benyujtisara jogosult a teljes vallalkoz6i dij 50%-a
vonatkozasaban, a kivitelezési feladatok 50%-os teljesitettségekor, a Megrendeld altal atadott
teljesitési igazolas alapjan, mely részszamla a korabban adott 30%-os eldleg mértékét is
tartalmazza.

Vallalkoz6 1 (egy) db végszamla benyujtasara jogosult a teljes vallalkozoé dij 50%-a
vonatkozasaban, a kivitelezési feladatok 100%-os teljesitettségekor, a sikeres atadas-atvételi
eljaras lefolytatasat kovetden.

A kivitelezés soran elvégzett munkalatok teljesitésének igazolasara Megrendeld jogosult.
Megrendeld teljesités igazolasa a szamla kiallitdsanak az alapja. A végszamla elismerésének
feltétele a sikeres muszaki atadas-atvétel, az atadasi dokumentacio és annak Osszes melléklete
szolgaltatasa, a munkateriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.

Megrendel6 a szamla kézhezvételét kovetd 30 (harminc) napon belill koteles azt teljesiteni
Vallalkoz6 részére, annak pénzforgalmi szamlajara torténd befizetés vagy atutalas itjan.
A pénziigyi teljesités feltételei:



3.5

3.6

- A beépitett anyagokra vonatkozo szallitélevelek, mindségtanusitasok, teljesitmény-
nyilatkozatok, igazolasok, mérési és ellenbrzési jegyzOkonyvek megléte és szamla
mellékletként torténd atadasa

- A végszamla kifizetése feltételeként Megrendeld kéri a Vallalkozo altal beszerzett €s
beépitett anyagok, épitési termékek és szerkezetek miibizonylatait és mindségi
tanusitvanyait

- Végszamla benyujtasanak feltétele a kivitelezési munkak komplett, hiba- és hianymentes
elkésziilte és atadasa, a vonatkozd jogszabalyok szerinti (191/2009. (IX.15.) Korm. rend
VIIL fejezet) atadas-atvétel megtorténte.

Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a kdvetkezok szerint rendelkezik a jelen szerz8dés szerinti épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Az eljaras eredményeként megkdtésre kertild szerzédés finanszirozasa a Megrendeld altal a
MFP-HOR/2019 kédszamu ,,Orvosi rendelé” elnevezésii felhivasra benytjtott 3007195872
azonositészamu palyazathoz (a tovabbiakban. Projekt) folyositott tamogatasbol torténik.

A Projekt timogatdsanak intenzitdsa: a mindenkor hatdlyos tdmogatasi szerzodésben foglaltak
szerint. A tamogatasi intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerzédésben keriil
meghatarozasra €s az alapjan modosulhat.

Vallalkozo6 a fenti vallalkozoi dijon feliil — a vonatkozo jogszabalyban levé esetek (pl.: Ptk.
6:245. §) kivételével — semmilyen cimen tébbletkoltséget nem érvényesithet.

IV. TELJESITESI HATARIDOK

4.1

4.2

4.3

Munkateriilet atadasa: Jelen szerzddés hatalyba lépését kovetéen, a Felek altal irasban
meghatarozott idépontban.

Vallalkoz6 a jelen szerzodés targyat képezd munkakat a munkateriilet atadasat koveto 150
napon beliil, de legkésobb 2020. oktober hénap 31. napjaig koteles teljesiteni.

Felek a Ptk. 6:247. § (2) bek.-tdl eltérden megallapodnak abban, hogy a teljesités idotartamaba
beszamit a muszaki 4atadas-atvétel idotartama, tehat a szerz6dés akkor tekintheto
teljesitettnek, ha a hiba és hiAnymentes miiszaki atadas-atvétel sikeresen befejezodott.

Minden, a szerzédés teljesitését akadalyozo, el nem harithaté és elére nem lathato, valamint
masnak fel nem rohato kiilsé koriilmény (vis maior) a befejezési hataridé modositasat vonhatja
maga utan, kivéve, ha barmilyen munkaszervezési (tobb munkavallalo alkalmazasa,
munkaszervezés megvaltoztatasa, stb.) eljarassal megoldhat6 lett volna a hataridé betartasa. A
modositott befejezési hatarid6 ebben az esetben sem haladhatja meg a 4.1 pontban megjeldlt
legkésdbbi idépontot.

Vallalkoz6 a szerzédésben foglalt hataridé elott is jogosult teljesiteni, errdl a Megrendel6t a
teljesités elott legalabb 3 (harom) nappal irasban készre jelentéssel koteles értesiteni. Az
értesitést kovetden Megrendel6 a szerzddésszerlien elvégzett munkat atadas-atvételi eljaras
keretében koteles atvenni. Az atadas-atvételi eljarast 8 (nyolc) munkanapon belil meg kell
kezdeni, a 8.1 pontban foglaltaknak megfelel6en.

V. A MUNKATERULET ELLENORZESE

5.1

Vallalkoz6 a biztonsagos munkavégzés érdekében koteles az 1993. évi XCIII. torvényt és az
Osszes vonatkozo munkavédelmi egészségiigyi rendszabalyt valamint a tlizvédelmi eldirasokat
betartani.



5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Vallalkoz6 koteles biztositani @ Megrendeld képviseletében eljard személyek részére az
épitéshelyre valo bejutast és ott a biztonsagos munkavégzést, informacidszerzést €s ellendrzést.
Megrendeld és megbizottjainak jelenléte és ellendrzése a munkavégzést nem zavarhatja.

Vallalkozé munkavégzését a Megrendeld barmikor ellenérizheti. Eszrevételét jegyzokonyvben
koteles rogziteni. Ha azt tapasztalja, hogy eldzetes irasbeli figyelmeztetés (jegyzokonyvi
bejegyzés) ellenére a Vallalkoz6 (vagy alvallalkozo6i) dolgozoi megsértik a munka- baleset és
tizvédelmi eldirdsokat, megtilthatja a szabalyt sérté dolgozok Megrendeld teriiletére torténd
belépését. Elet— és vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén Megrendeld a Vallalkozo
munkavégzését azonnali hatallyal megtilthatja.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszer(itlen
utasitast ad, a Vallalkozo koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés
ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo6 a szerzddéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitadsai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Vallalkozd koteles megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat. A felmondési vagy elallasi jog
csak akkor gyakorolhatd, ha mas mddon a szerzddésszerti teljesités nem biztosithato.

Vallalkoz6 a munkat — a Megrendel6 egyidejii értesitése mellett - azonnal abbahagyhatja, ha
olyan koriilmények allnak eld, amelyek veszélyesek dolgozdinak életére vagy egészségére.

Megrendeld koteles a munkateriilet atadasaval egy idében irasban kozolni azokat a kiilonleges
vagy kivételes szabalyokat és eldirdsokat, amelyeket a Vallalkozonak (és alvallalkozoinak)
figyelembe kell vennie.

Villalkoz6 koteles Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha munkajaban a hatarid6t
veszélyeztetd akadaly 1ép fel, vagy olyan koriilmény meriil fel, ami a tervtdl eltéré miiszaki
megoldast eredményezhet.

Vallalkoz6 koteles a munkateriileten tevékenykedd 0sszes alvallalkozé munkajat 6sszehangolni
¢s biztositani a megfeleld feltételeket.

Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacio tartalmazza.

VI. MEGRENDELO SZOLGALTATASAI

6.1

A Megrendeld térités nélkiil biztositja:
- szabadtéri felvonulasi lehetdséget az ingatlan teriiletén beliil
- avizhalozatra és az elektromos halozatra csatlakozas lehetGségét
- a kivitelezési munkakhoz sziikséges viz — gaz és energiaigényét téritésmentesen biztositja
a vallalkozonak
- az atadast megel6z0 bejarast

VII. VALLALKOZO EGYEB KOTELEZETTSEGEI

7.1

7.2

Vallalkozonak az €pitési helyre beszallitott anyagokrol szallitolevéllel kell rendelkeznie.

Vallalkoz6 koteles a helyszinen tartani a munkavégzéshez sziikséges dokumentaciokat, kiviteli
terveket, szabvanyokat (utasitasokat és iranyelveket), illetve sziikség esetén ezeket
haladéktalanul be kell szereznie.



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Felek kolcsonosen és haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azon értesiiléseket, tényeket,
koriilményeket, amelyek a szerz6dés szerinti teljesitést akadalyozd koriilmények elharitasa
érdekében sziikségesek.

Megrendel6 vagy megnevezett megbizottja a létesitményben bejelentett iddpontokban
méréseket végezhet, foto- és filmfelvételeket készithet, harmadik személyeknek bemutathatja az
épitkezést.

Villalkoz6 a Megrendeld eldzetes engedélyével alvéllalkozo igénybevételére jogosult jelen
szerz6dés szerint. Az alvallalkozokkal a Vallalkozo kot épitési szerzodést, biztositja szamara a
munkateriiletet a szerzédésben meghatarozott szakmunkak elvégzéséhez, atveszi az
alvéllalkozotol a szerzddésszerlien teljesitett munkat és kifizeti az alvallalkozé vallalkozasi
dijat. A Vallalkozo az igénybevett alvallalkozok munkajaért tigy felel, mintha a munkat sajat
maga végezte volna el.

Megrendeld a kivitelezést megbizottjai, meghatalmazottjai utjan is jogosult a munkateriileten
ellendrizni, akiknek az akadalytalan munkavégzését Vallalkozonak kell biztositania.

Az ¢épitési teriilet feliigyeletének és biztonsaganak biztositasa a munkavégzés ideje alatt
kizarolagosan Vallalkozo feladata. Vallalkozdé koteles munkavallaldit munkavédelmi és
tlizvédelmi oktatasban részesiteni €s az errdl késziilt jegyzOkonyvet a kivitelezés megkezdése
elott Megrendeld részére atadni. Vallalkozo kotelezettsége, hogy a munkateriileten dolgozo
személyek tizleti titoknak mindsiilé és jogszabalyban nyilvanossidgra hozandé informacionak
nem mindsiilé adatokat, tényeket ne hozzanak harmadik személy tudomasara.

A kivitelezési munkak kozben keletkezd épitési hulladékok gytijtése, elszallittatdsa a hulladék
jogosult kezelohoz a Vallalkozd kotelezettsége. Az €pitési munkakhoz igénybevett kozteriilet
tisztantartasa a Vallalkozo kotelessége. A Vallalkozo teljesitésének elvalaszthatatlan része az
épitési munkak befejezését kovetden minden hulladék elszallitasa és a teljes tereprendezés.

A vallalkozasi szerz6édés megkotését kovetden a vallalkozd kivitelezO viseli annak
jogkdvetkezményét, amely a tervdokumentacido olyan hianyossagabol adodik, melyet a
vallalkozo kivitelezonek a tdle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzOdéskotést megel6zben nem jelzett [191/2009. (IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vallalkozo
a miszaki dokumentacid hibajara, hianyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendel6vel szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozo arra sem,
hogy valamely tétel az arazott kdltségvetésbol kimaradt.

VIII. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

8.1

8.2

Vallalkoz6 a munkalatok elkésziiltérol koteles Megrendeldt 3 (harom) napon belill irasban
értesiteni. A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Megrendeld értesitését koveté 8 (nyolc)
munkanapon beliil le kell folytatni. Az eljarasban a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést,
jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. A
Vallalkoz6 koteles a jegyzokonyvben nyilatkozni a hibak kijavitasanak hatarnapjarol. Az eljaras
hibak, hidnyossagok esetén csak akkor zarhat6 le, ha azok nem akadalyozzak a rendeltetésszerii
hasznalatot és Vallalkozo belathato hataridén beliil javitja azokat.

A miszaki atadas-atvételi eljards soran Vallalkoz6 igazolni koteles, hogy a munka a
szerz6désben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentacionak, a hatosagi és
jogszabalyi eldirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kdzben elrendelt
modositasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat
(amennyiben relevans) 2 példanyban:

- megvalosulasi dokumentacio

- felelds muszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki tantisitvanyai, igazolasai, gyartoi jotallasi jegyek.



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendel6.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel6 az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirasat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfeleld utalassal, vagy a Felek
megallapodasa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra ésszerti hataridét kell
meghatarozni, amely Osszhangban 4ll a megjeldlt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.

Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozo hibdjabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, ugy a Vallalkozo koteles viselni az ujboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit. A
masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utain a Megrendeld jogosult a munkat massal
befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij aranyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelonek valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba e szerzodésszegésébol eredd kart teljes korlien, illetve figyelemmel
a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén megilleté felmondasi jog
gyakorlasara.

Az esetleges hianypotlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszeri hasznalatot.

A végszamla a sikeres muszaki atadas-atvételt kovetden nyujthatd be, a teljesitési igazolas
kiallitasa utan.

A munkateriilet visszaadasa a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden torténik meg, errdl kiilon
jegyz6konyvet készitenek a résztvevok. Vallalkozonak 1 (egy) példany atadasi dokumentaciot
kell atadnia a miiszaki atadas-atvétel alkalmaval.

Megrendeld és Vallalkozod, a 1étesitmény kozOs bejarasa utdn az esetleg felmeriild garancialis
hibakat jegyz6konyvezik és a fentiek szerint a Vallalkozo kijavitja azokat.

IX. A SZERZODES BIZOTSITEKAI

9.1

9.2

9.3

94

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozo pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre,
ha olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a szerzodést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghitsulasi kitbér.

Vallalkozot a teljesités idotartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridonek a késedelmes
tullépése esetén, a késedelem minden naptari napjara eséen a nettd vallalkozo dij 0,5 %-anak
megfeleld 6sszegli késedelmi kotbér terheli. Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja
a 30 naptari napot, gy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene — a vallalkozasi szerz6dést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali
hatallyal felmondani, illetve a szerzédéstol elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbdl
kell meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozo felelds, és Vallalkozé meghitsulasi kotbér
fizetésére koteles.

Ha Vallalkozo hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett hibak és
hianyok) a hibakat a Megrendel? felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossagokat nem poétolja a
megallapitott hataridére, vagy a hiba nem javithatd, hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a
Megrendel6nek. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd
értekének 15 %-a. A hibés teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon hibara a
késedelmi kotbérfizetési kotelezettséget és szavatossagi igény érvényesitését kizarja.

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani elsd naptol.
Amennyiben Vallalkoz6 jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendeld
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hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossag korében orvoslasra nem keriilt
hibak miatt.

Vallalkoz6 — a neki felrohato okbol bekovetkezd — meghitsulas esetén az altalanos forgalmi ado
nélkiil szadmitott szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas 15 %o-dnak megfeleld Osszegl
meghiusulasi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

A szerzddésben foglalt munkakra Vallalkozé a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatol
szamitott 24 honap jotallast vallal. A jotallas a szerz6dés szerinti munkék sikeres atadas-
atvételi eljarasanak befejezésekor kezdddik. Ett6l az idéponttol kezdédik valamennyi beépitett
anyag, gép, berendezés, felszerelés jotallasa fiiggetleniil attol, hogy a Véllalkoz6 azokat mikor
szerezte be.

Megrendel6 a jotallas idétartama alatt felmeriilt hibarol haladéktalanul koteles Vallalkozot
értesiteni. Az értesités késedelmébdl eredd karokért Vallalkozét nem terheli feleldsség.
Villalkoz6 a jotallasi idon beliil, sajat koltségére koteles a hibakat kijavitani.

Villalkoz6 megszegi jotallasi kotelezettségét, ha
- tevékenysége a Megrendeldre nézve visszterhes kotelezettséget keletkeztet,
- a jotallas idoszakaban a vallalkozas targyaval kapcsolatos hiba elharitasa érdekében a
hibakozlés idépontjatol kezdve 72 o6ran beliil nem jelenik meg, nem vonul fel.

A jotallasi id0 a javitott részre a kijavitas idOtartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig 1jbol kezdddik.

Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerlitlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy erdszakos behatas, elemi kar miatt
kovetkezett be.

Megrendel6 a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kdtbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozo koteles 8 (nyolc) napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formajaban. E hatarid6 elmulasztiasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathatd, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

X. KEPVISELET

10.1

Jelen szerzédéssel kapcsolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak,
akik jognyilatkozataikat kizarolag irasban, az atvétel idejét igazolé6 modon tehetik meg
érvényesen.

Megrendeld részerdl:
Név:
Telefon:

Vallalkozo részérél:
Név:
Telefon:

XI. EGYEB KIKOTESEK
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Felek a szerzodés teljesitése folyaman kotelesek egyiittmiikddni és egymdast minden olyan
koriilményrol értesiteni, ami a szerz6dés szerinti teljesitéssel kapcsolatos, kiilondsen az litemes
teljesitést akadalyozo vagy a koltségeket befolyasold koriilményekkel kapcsolatban.

Jelen szerz6dés a tervekkel és az ajanlattal, valamint annak mellékleteivel egylitt érvényes €s
ezek a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik.

Felek csak akkor modosithatjak a szerzddésnek a tervnek illet6leg a Vallalkoz6 ajanlatanak
tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzédéskotést kovetden — a szerzédéskotéskor
elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott koriilmény miatt a szerzodés valamelyik fél
lényeges jogos érdekét sérti.

Vitas kérdések rendezésében a Felek egyezségre torekednek és megkisérlik vitaikat egyeztetés
segitségével rendezni. Ha vita mertl fel jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl
eredden, a Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. A szerzddésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. Szerz6désekre vonatkozé rendelkezései és az az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az
iranyadok.

Jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairas napjatol hatalyos.

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazas tdmogatasbol finanszirozott, Felek megallapodnak,
hogy amennyiben a Tamogaté jelen Szerz6dés megkdtését kdvetden a tamogatast visszavonja
vagy csokkenti, a Felek a Szerz6dést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethiany
miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbol a fedezetet biztositani.
Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kogens jogszabalyba
itkozne, akkor jelen szerzddés fentieket sértd rendelkezése helyébe — minden tovabbi
jogeselekmény, igy kiilonosen a szerzddés modositasa nélkill — a megsértett kotelezd érvényti
jogszabalyi rendelkezés keriil.

Jelen szerz6dés 4 (négy) megegyez0, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét
képezi a kiviteli terv és az ajanlattételi dokumentacid, amelyet szerzodé Felek torvényes
képviseldi, mint az akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyodlag irnak ala.

Ivad, 2020. .....

Megrendelé Villalkozo

Pénziigyileg ellenjegyeztem:

Jogilag ellenjegyeztem:



