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Székhelye:  

Adószáma:  

Cégjegyzékszáma:  

Pénzforgalmi számlaszáma: 

Telefon:  

E-mail:  

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:  

Aláírásnál képviseli: 

mint Vállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó) 

– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel: 

I. A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEI 

1.1 Megrendelő, mint ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) alapján versenyeztetési eljárást folytatott le „A Magyar Falu Program 

keretében az ivádi közösségi ház és orvosi rendelő felújítása” tárgyban (az eljárást megindító 

felhívás gazdasági szereplők részére történő megküldésének napja: 2020. ……) A 

versenyeztetési eljárás (továbbiakban: beszerzési eljárás) 2. részének nyertese Vállalkozó lett.  

 

1.2 Felek megállapodnak abban, hogy a beszerzési eljárás alább felsorolt dokumentumai a jelen 

szerződés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kerülnek a szerződéshez 

csatolásra. 

A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum 

rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit: 

­ felek által aláírt Vállalkozási Szerződés, 

­ a beszerzési eljárás keretében kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, és mellékleteik (adott 

esetben), 

­ az eljárást megindító felhívás, és esetleges módosításai 

­ ajánlatkérési dokumentáció - szerződéstervezet, műszaki leírás, és dokumentáció, 

valamint esetleges módosításai, 

­ Vállalkozó ajánlata 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1 Megrendelő megrendeli Vállalkozótól, Vállalkozó elvállalja „A Magyar Falu Program 

keretében az ivádi közösségi ház és orvosi rendelő felújítása – 2. rész: Orvosi rendelő 

felújítása” tárgyú versenyeztetési eljárás kivitelezési munkáinak elvégzését a vonatkozó magyar 

szabványoknak és jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen szerződés mellékletét 

képező, Megrendelő által biztosított műszaki dokumentáció és a Megrendelő által biztosított 
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ajánlatban foglalt költségvetési feltételeknek megfelelően. A költségvetés a szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi. 

 

2.2 Az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi 

mutatók) meghatározását a szerződés mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.  

 

2.3 Az építési munkaterület címe: 3248 Ivád, Dózsa György út 2. hrsz.: 249 

 

2.4 Megrendelő kijelenti, hogy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész 

Ivád Községi Önkormányzat 100%-os tulajdonában áll. 

III. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

3.1 A Vállalkozót a 2.1. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén az 

alábbi egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg: 

 

Nettó ……….,- Ft + ÁFA = bruttó ……….,- Ft, azaz nettó ………. forint + ÁFA = bruttó 

………. forint. 

 

A vállalkozói díjra eső mindenkori Áfa a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. Az 

Áfa megfizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) 142. § alapján a szolgáltatás 

nyújtója, a Vállalkozó kötelezett, tekintve, hogy az építési tevékenység nem hatósági engedély-

köteles, nem építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött. 

 

A vállalkozói díj megállapításának alapjául Megrendelő által, a beszerzési eljárás megindításkor 

kiadott árazatlan költségvetési kiírás szolgált, melynek kitöltésével Vállalkozó tette a 

legkedvezőbb (legalacsonyabb összegű) ajánlatot. 

 

3.2 Megrendelő a teljes vállalkozói díj 30%-nak megfelelő összegű előleget biztosít Vállalkozó 

részére. Az előleget Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadásának napjáig adja át 

Vállalkozó részére, Vállalkozó pénzforgalmi számlájára történő átutalás útján. Amennyiben 

Vállalkozó bármely okból nem teljesít, az átadott előleg Megrendelő részére visszajár. 

 

3.3 Vállalkozó 1 (egy) db részszámla, és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak 

szerint: 

 

Vállalkozó 1 (egy) db részszámla benyújtására jogosult a teljes vállalkozói díj 50%-a 

vonatkozásában, a kivitelezési feladatok 50%-os teljesítettségekor, a Megrendelő által átadott 

teljesítési igazolás alapján, mely részszámla a korábban adott 30%-os előleg mértékét is 

tartalmazza. 

 

Vállalkozó 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult a teljes vállalkozó díj 50%-a 

vonatkozásában, a kivitelezési feladatok 100%-os teljesítettségekor, a sikeres átadás-átvételi 

eljárás lefolytatását követően.  

 

A kivitelezés során elvégzett munkálatok teljesítésének igazolására Megrendelő jogosult. 

Megrendelő teljesítés igazolása a számla kiállításának az alapja. A végszámla elismerésének 

feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, az átadási dokumentáció és annak összes melléklete 

szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. 

 

3.4 Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles azt teljesíteni 

Vállalkozó részére, annak pénzforgalmi számlájára történő befizetés vagy átutalás útján. 

A pénzügyi teljesítés feltételei: 



­ A beépített anyagokra vonatkozó szállítólevelek, minőségtanúsítások, teljesítmény-

nyilatkozatok, igazolások, mérési és ellenőrzési jegyzőkönyvek megléte és számla 

mellékletként történő átadása  

­ A végszámla kifizetése feltételeként Megrendelő kéri a Vállalkozó által beszerzett és 

beépített anyagok, építési termékek és szerkezetek műbizonylatait és minőségi 

tanúsítványait 

­ Végszámla benyújtásának feltétele a kivitelezési munkák komplett, hiba- és hiánymentes 

elkészülte és átadása, a vonatkozó jogszabályok szerinti (191/2009. (IX.15.) Korm. rend 

VII. fejezet) átadás-átvétel megtörténte. 

 

3.5 Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjára figyelemmel 

kijelenti, hogy a következők szerint rendelkezik a jelen szerződés szerinti építőipari kivitelezési 

tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével: 

 

Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés finanszírozása a Megrendelő által a 

MFP-HOR/2019 kódszámú „Orvosi rendelő” elnevezésű felhívásra benyújtott 3007195872 

azonosítószámú pályázathoz (a továbbiakban. Projekt) folyósított támogatásból történik. 

 

A Projekt támogatásának intenzitása: a mindenkor hatályos támogatási szerződésben foglaltak 

szerint. A támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben kerül 

meghatározásra és az alapján módosulhat. 

 

3.6 Vállalkozó a fenti vállalkozói díjon felül – a vonatkozó jogszabályban levő esetek (pl.: Ptk. 

6:245. §) kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 

IV. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 

4.1  Munkaterület átadása: Jelen szerződés hatályba lépését követően, a Felek által írásban 

meghatározott időpontban. 

 

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a munkaterület átadását követő 150 

napon belül, de legkésőbb 2020. október hónap 31. napjáig köteles teljesíteni.  

 

Felek a Ptk. 6:247. § (2) bek.-től eltérően megállapodnak abban, hogy a teljesítés időtartamába 

beszámít a műszaki átadás-átvétel időtartama, tehát a szerződés akkor tekinthető 

teljesítettnek, ha a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel sikeresen befejeződött.  
 

4.2  Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható és előre nem látható, valamint 

másnak fel nem róható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja 

maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, 

munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A 

módosított befejezési határidő ebben az esetben sem haladhatja meg a 4.1 pontban megjelölt 

legkésőbbi időpontot. 

 

4.3 Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni, erről a Megrendelőt a 

teljesítés előtt legalább 3 (három) nappal írásban készre jelentéssel köteles értesíteni. Az 

értesítést követően Megrendelő a szerződésszerűen elvégzett munkát átadás-átvételi eljárás 

keretében köteles átvenni. Az átadás-átvételi eljárást 8 (nyolc) munkanapon belül meg kell 

kezdeni, a 8.1 pontban foglaltaknak megfelelően. 

V. A MUNKATERÜLET ELLENŐRZÉSE 

5.1  Vállalkozó a biztonságos munkavégzés érdekében köteles az 1993. évi XCIII. törvényt és az 

összes vonatkozó munkavédelmi egészségügyi rendszabályt valamint a tűzvédelmi előírásokat 

betartani.  



 

5.2 Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő képviseletében eljáró személyek részére az 

építéshelyre való bejutást és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és ellenőrzést. 

Megrendelő és megbízottjainak jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem zavarhatja.  

 

5.3 Vállalkozó munkavégzését a Megrendelő bármikor ellenőrizheti. Észrevételét jegyzőkönyvben 

köteles rögzíteni. Ha azt tapasztalja, hogy előzetes írásbeli figyelmeztetés (jegyzőkönyvi 

bejegyzés) ellenére a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) dolgozói megsértik a munka- baleset és 

tűzvédelmi előírásokat, megtilthatja a szabályt sértő dolgozók Megrendelő területére történő 

belépését. Élet– és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén Megrendelő a Vállalkozó 

munkavégzését azonnali hatállyal megtilthatja.  

 

5.4 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 

utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés 

ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő 

utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az 

utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 

vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog 

csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.  

 

5.5 Vállalkozó a munkát – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett - azonnal abbahagyhatja, ha 

olyan körülmények állnak elő, amelyek veszélyesek dolgozóinak életére vagy egészségére.  

 

5.6 Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egy időben írásban közölni azokat a különleges 

vagy kivételes szabályokat és előírásokat, amelyeket a Vállalkozónak (és alvállalkozóinak) 

figyelembe kell vennie.  

 

5.7  Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha munkájában a határidőt 

veszélyeztető akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami a tervtől eltérő műszaki 

megoldást eredményezhet.  

 

5.8 Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedő összes alvállalkozó munkáját összehangolni 

és biztosítani a megfelelő feltételeket.  

 

5.9 Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentációt a Megrendelő szolgáltatja. A kivitelezési 

terveket a Műszaki dokumentáció tartalmazza.  

VI. MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI 

6.1 A Megrendelő térítés nélkül biztosítja:  

­ szabadtéri felvonulási lehetőséget az ingatlan területén belül 

­ a vízhálózatra és az elektromos hálózatra csatlakozás lehetőségét 

­ a kivitelezési munkákhoz szükséges víz – gáz és energiaigényét térítésmentesen biztosítja 

a vállalkozónak 

­ az átadást megelőző bejárást  

VII. VÁLLALKOZÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1 Vállalkozónak az építési helyre beszállított anyagokról szállítólevéllel kell rendelkeznie.  

 

7.2  Vállalkozó köteles a helyszínen tartani a munkavégzéshez szükséges dokumentációkat, kiviteli 

terveket, szabványokat (utasításokat és irányelveket), illetve szükség esetén ezeket 

haladéktalanul be kell szereznie.  

 



7.3  Felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, 

körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása 

érdekében szükségesek.  

 

7.4 Megrendelő vagy megnevezett megbízottja a létesítményben bejelentett időpontokban 

méréseket végezhet, fotó- és filmfelvételeket készíthet, harmadik személyeknek bemutathatja az 

építkezést.  

 

7.5   Vállalkozó a Megrendelő előzetes engedélyével alvállalkozó igénybevételére jogosult jelen 

szerződés szerint. Az alvállalkozókkal a Vállalkozó köt építési szerződést, biztosítja számára a 

munkaterületet a szerződésben meghatározott szakmunkák elvégzéséhez, átveszi az 

alvállalkozótól a szerződésszerűen teljesített munkát és kifizeti az alvállalkozó vállalkozási 

díját. A Vállalkozó az igénybevett alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha a munkát saját 

maga végezte volna el.  

 

7.6 Megrendelő a kivitelezést megbízottjai, meghatalmazottjai útján is jogosult a munkaterületen 

ellenőrizni, akiknek az akadálytalan munkavégzését Vállalkozónak kell biztosítania.  

Az építési terület felügyeletének és biztonságának biztosítása a munkavégzés ideje alatt 

kizárólagosan Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles munkavállalóit munkavédelmi és 

tűzvédelmi oktatásban részesíteni és az erről készült jegyzőkönyvet a kivitelezés megkezdése 

előtt Megrendelő részére átadni. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a munkaterületen dolgozó 

személyek üzleti titoknak minősülő és jogszabályban nyilvánosságra hozandó információnak 

nem minősülő adatokat, tényeket ne hozzanak harmadik személy tudomására.  

 

7.7 A kivitelezési munkák közben keletkező építési hulladékok gyűjtése, elszállíttatása a hulladék 

jogosult kezelőhöz a Vállalkozó kötelezettsége. Az építési munkákhoz igénybevett közterület 

tisztántartása a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó teljesítésének elválaszthatatlan része az 

építési munkák befejezését követően minden hulladék elszállítása és a teljes tereprendezés. 

 

7.8 A vállalkozási szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a 

vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 

szerződéskötést megelőzően nem jelzett [191/2009. (IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vállalkozó 

a műszaki dokumentáció hibájára, hiányosságaira nem hivatkozhat, ilyen címen a 

Megrendelővel szemben követelést nem érvényesíthet. Nem hivatkozhat Vállalkozó arra sem, 

hogy valamely tétel az árazott költségvetésből kimaradt. 

VIII. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

8.1  Vállalkozó a munkálatok elkészültéről köteles Megrendelőt 3 (három) napon belül írásban 

értesíteni. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő értesítését követő 8 (nyolc) 

munkanapon belül le kell folytatni. Az eljárásban a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, 

jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A 

Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról. Az eljárás 

hibák, hiányosságok esetén csak akkor zárható le, ha azok nem akadályozzák a rendeltetésszerű 

használatot és Vállalkozó belátható határidőn belül javítja azokat. 

 

8.2 A műszaki átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó igazolni köteles, hogy a munka a 

szerződésben meghatározott követelményeknek, a műszaki dokumentációnak, a hatósági és 

jogszabályi előírásoknak, szabványoknak valamint az esetlegesen kivitelezés közben elrendelt 

módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült, és köteles átadni az alábbiakat 

(amennyiben releváns) 2 példányban: 

­ megvalósulási dokumentáció  

­ felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 

­ beépített anyagok építési műszaki tanúsítványai, igazolásai, gyártói jótállási jegyek. 



Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő. 

 

8.3 Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát megvizsgálja, a vizsgálat 

alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket. 

Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minőségi hiba 

pontos leírását, a kijavítás minőségének meghatározását (megfelelő utalással, vagy a Felek 

megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét. A kijavításra ésszerű határidőt kell 

meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és nem vitatott hibák mennyiségével és 

minőségével.  

 

8.4 Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy egészben meg kell 

ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli ellenőrzések bizonylatolt költségeit. A 

második sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással 

befejeztetni a Vállalkozó költségére. Ebben az esetben Vállalkozó a díj arányosan csökkentett 

részére jogosult, köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek valamennyi ezzel kapcsolatos 

költségét, kiadását, továbbá e szerződésszegéséből eredő kárt teljes körűen, illetve figyelemmel 

a Megrendelőt a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén megillető felmondási jog 

gyakorlására. 

 

8.5 Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot.  

 

8.6 A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be, a teljesítési igazolás 

kiállítása után.  

 

8.7 A munkaterület visszaadása a sikeres műszaki átadás-átvételt követően történik meg, erről külön 

jegyzőkönyvet készítenek a résztvevők. Vállalkozónak 1 (egy) példány átadási dokumentációt 

kell átadnia a műszaki átadás-átvétel alkalmával.  

 

8.8 Megrendelő és Vállalkozó, a létesítmény közös bejárása után az esetleg felmerülő garanciális 

hibákat jegyzőkönyvezik és a fentiek szerint a Vállalkozó kijavítja azokat. 

IX. A SZERZŐDÉS BIZOTSÍTÉKAI 

9.1 A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, 

ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt 

kötbérek: 1.) késedelmi kötbér, 2.) hibás teljesítési kötbér, 3.) meghiúsulási kötbér. 

 

9.2 Vállalkozót a teljesítés időtartamának, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a késedelmes 

túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozó díj 0,5 %-ának 

megfelelő összegű késedelmi kötbér terheli. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja 

a 30 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania 

kellene – a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali 

hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból 

kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és Vállalkozó meghiúsulási kötbér 

fizetésére köteles. 

 

9.3 Ha Vállalkozó hibás teljesítése esetén (a műszaki átadás-átvételi eljárás során felvett hibák és 

hiányok) a hibákat a Megrendelő felhívása ellenére nem javítja ki, hiányosságokat nem pótolja a 

megállapított határidőre, vagy a hiba nem javítható, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a 

Megrendelőnek. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó 

értékének 15 %-a. A hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettsége ugyanazon hibára a 

késedelmi kötbérfizetési kötelezettséget és szavatossági igény érvényesítését kizárja.  
 

9.4 A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a hibás teljesítés felmerülése utáni első naptól. 

Amennyiben Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettségeit nem teljesíti, a Megrendelő 



hibás teljesítési kötbért érvényesíthet a jótállás, szavatosság körében orvoslásra nem került 

hibák miatt. 

 

9.5 Vállalkozó – a neki felróható okból bekövetkező – meghiúsulás esetén az általános forgalmi adó 

nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő összegű 

meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. 

 

9.6 A szerződésben foglalt munkákra Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától 

számított 24 hónap jótállást vállal. A jótállás a szerződés szerinti munkák sikeres átadás-

átvételi eljárásának befejezésekor kezdődik. Ettől az időponttól kezdődik valamennyi beépített 

anyag, gép, berendezés, felszerelés jótállása függetlenül attól, hogy a Vállalkozó azokat mikor 

szerezte be.  

 

9.7 Megrendelő a jótállás időtartama alatt felmerült hibáról haladéktalanul köteles Vállalkozót 

értesíteni. Az értesítés késedelméből eredő károkért Vállalkozót nem terheli felelősség. 

Vállalkozó a jótállási időn belül, saját költségére köteles a hibákat kijavítani. 

 

9.8 Vállalkozó megszegi jótállási kötelezettségét, ha  

­ tevékenysége a Megrendelőre nézve visszterhes kötelezettséget keletkeztet,  

­ a jótállás időszakában a vállalkozás tárgyával kapcsolatos hiba elhárítása érdekében a 

hibaközlés időpontjától kezdve 72 órán belül nem jelenik meg, nem vonul fel. 

 

9.9 A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt dologra, 

dologrészre pedig újból kezdődik. 

 

9.10 Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen 

használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt 

következett be. 

 

9.11 Megrendelő a késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér összegére számviteli bizonylatot 

helyettesítő okiratot bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott 

levelet küld Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles 8 (nyolc) napon belül megfizetni a 

kötbért. A Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli bizonylatot helyettesítő okirat 

kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül jogosult vitatni a Megrendelőnek küldött 

tértivevényes levél formájában. E határidő elmulasztása esetén a kötbérigény a továbbiakban 

nem vitatható, a kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által elismertnek és lejártnak kell 

tekinteni. 

X. KÉPVISELET 

10.1 Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, 

akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg 

érvényesen.  

 

Megrendelő részéről: 

Név:  

Telefon: 

 

Vállalkozó részéről: 

Név:  

Telefon: 

 

XI. EGYÉB KIKÖTÉSEK 



11.1 Felek a szerződés teljesítése folyamán kötelesek együttműködni és egymást minden olyan 

körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatos, különösen az ütemes 

teljesítést akadályozó vagy a költségeket befolyásoló körülményekkel kapcsolatban.  

 

11.2 Jelen szerződés a tervekkel és az ajánlattal, valamint annak mellékleteivel együtt érvényes és 

ezek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  

 

11.3 Felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a tervnek illetőleg a Vállalkozó ajánlatának 

tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor 

előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél 

lényeges jogos érdekét sérti. 

 

11.4 Vitás kérdések rendezésében a Felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat egyeztetés 

segítségével rendezni. Ha vita merül fel jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből 

eredően, a Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. A szerződésben 

nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szerződésekre vonatkozó rendelkezései és az az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az 

irányadók.  

 

11.5 Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírás napjától hatályos. 

 

11.6 Tekintettel arra, hogy az építési beruházás támogatásból finanszírozott, Felek megállapodnak, 

hogy amennyiben a Támogató jelen Szerződés megkötését követően a támogatást visszavonja 

vagy csökkenti, a Felek a Szerződést módosítják, adott esetben megszüntetik a fedezethiány 

miatt, amely annak függvénye, hogy a Megrendelő tudja-e saját forrásból a fedezetet biztosítani.  

Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 

ütközne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további 

jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű 

jogszabályi rendelkezés kerül.  

 

Jelen szerződés 4 (négy) megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét 

képezi a kiviteli terv és az ajánlattételi dokumentáció, amelyet szerződő Felek törvényes 

képviselői, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írnak alá.  

 

 

Ivád, 2020. ….. 

 

 

 

………………………………………… 

Megrendelő 

………………………………………… 

Vállalkozó 

 

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyeztem: 

 

Jogilag ellenjegyeztem: 


